



Marché ordinaire de prestations intellectuelles

## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Création d'un ouvrage de protection contre les inondations de l'Alaric en amont de Barbazan-Debat et réduction de la vulnérabilité aux inondations des communes amont



### Acheteur

Syndicat mixte de l'Adour amont (SMAA)

21 place Corps Franc Pommiès

65500 VIC-EN-BIGORRE

Tél : 05 62 08 35 98

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
<b>0</b>	<b>RÉUNIONS</b>					
0.1	COFIL / Démarrage	Forfait	1			
0.2	COFIL / Fin de phases 1A et 1B	Forfait	1			
0.3	COFIL / Fin de phase 2	Forfait	1			
0.4	COFIL / Fin de phase 3	Forfait	1			
0.5	COTECH / Phase 1	Forfait	1			
0.6	COTECH / Phase 2	Forfait	1			
0.7	COTECH / Phase 3	Forfait	1			
<b>1</b>	<b>PHASE 1A / PROTECTION DE BARBAZAN-DEBAT</b>					
1.1	Compilation et analyse critique des données existantes	Forfait	1			
1.2	Mise à jour données de terrain (évolution urbanisation)	Forfait	1			
1.3	Mise à jour étude préalable canal et aménagements proposés	Forfait	1			
1.4	Proposition de solutions alternatives	Forfait	1			
1.5	Pré-étude foncière	Forfait	1			
1.6	Outil d'aide à la décision type ACB	Forfait	1			
1.9	Fourniture des rapports papier de fin de phase	Forfait	1			
	<b>total phase 1A</b>					
<b>2</b>	<b>PHASE 1B / REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES COMMUNES AMONT</b>					
2.1	Diagnostic et levé topo canal décharge Ordizan	Forfait	1			
2.2	Modélisation hydraulique canal décharge Ordizan	Forfait	1			
2.3	Analyse des données existantes (aléas PPR, ZEC, actions SMAA...)	Forfait	1			
2.4	Mise à jour aménagements proposés	Forfait	1			
2.5	Proposition de solutions alternatives	Forfait	1			
2.6	Pré-étude foncière	Forfait	1			
2.7	Outil d'aide à la décision type ACB	Forfait	1			
2.8	Fourniture des rapports papier de fin de phase	Forfait	1			
	<b>total phase 1B</b>					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
<b>3</b>	<b>PHASE 2 / AVANT-PROJET DEFINITIF SOLUTIONS RETENUES</b>					
3.1	Topographie canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.2	Mission géotechnique canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.3	Modélisation hydraulique canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.4	Complétude volet foncier canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.5	Dimensionnement canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.6	Cadre administratif réglementaire canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.7	Programmation canal décharge Barbazan-Debat	Forfait	1			
3.8	Complétude volet foncier canal décharge Ordizan	Forfait	1			
3.9	Cadre administratif réglementaire canal décharge Ordizan	Forfait	1			
3.10	Etude opportunité système alerte canaux décharge Barbazan et Ordizan	Forfait	1			
3.11	Modalités entretien canal décharge Ordizan	Forfait	1			
3.12	Programmation canal décharge Ordizan	Forfait	1			
3.13	Complétude volet foncier autres aménagements	Forfait	1			
3.14	Dimensionnement autres aménagements	Forfait	1			
3.15	Cadre administratif réglementaire autres aménagements	Forfait	1			
3.16	Programmation autres aménagements	Forfait	1			
3.17	Fourniture des rapports papier de fin de phase	Forfait	1			
	<b>total phase 2</b>					
<b>4</b>	<b>PHASE 3 / PROCEDURES ADMINISTRATIVES-REGLEMENTAIRES CANAL BARBAZAN-DEBAT</b>					
4.1	Rédaction procédure loi sur l'eau avec enquête publique	Forfait	1			
4.2	Déclaration d'utilité publique	Forfait	1			
4.3	Fourniture des rapports papier de fin de phase	Forfait	1			
	<b>total phase 3</b>					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
<b>5</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 1 / TOPOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE</b>					
5.1	Dossier de consultation pour mission géomètre	Forfait	1			
5.2	Accompagnement dans le suivi du prestataire retenu	Forfait	1			
	<b>total TO 1</b>					
<b>6</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 2 / GEOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE</b>					
6.1	Dossier de consultation pour mission géotechnique	Forfait	1			
6.2	Accompagnement dans le suivi du prestataire retenu	Forfait	1			
	<b>total TO 2</b>					
<b>7</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 3 / MODELISATION HYDRAULIQUE COMPLÉMENTAIRE</b>					
7.1	Modélisation hydrologique	Forfait	1			
7.2	Modélisation hydraulique	Forfait	1			
	<b>total TO 3</b>					
<b>8</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 4 / COMPLÉTUDE DU DOSSIER</b>					
8.1	Appui à la rédaction du dossier définitif avant dépôt auprès des services instructeurs	Forfait	1			
	<b>total TO 4</b>					
<b>9</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 5 / DOSSIER DE CONSULTATION MOE (CANAL DE BARBAZAN-DEBAT)</b>					
9.1	Rédaction du dossier de consultation pour la maîtrise d'œuvre	Forfait	1			
	<b>total TO 5</b>					