



Marché ordinaire de prestations intellectuelles

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Étude préalable à la création d'un ouvrage de protection contre les inondations de l'Echez en amont de la zone Bastillac sur les communes de Tarbes, Ibos et Juillan



Acheteur

Syndicat mixte de l'Adour amont (SMAA)

21 place Corps Franc Poggiès

65500 VIC-EN-BIGORRE

Tél : 05 62 08 35 98

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
0	RÉUNIONS					
0.1	COFIL / Démarrage	Forfait	1			
0.2	COTECH/ Fin de phase 1	Forfait	1			
0.3	COFIL / Fin de phase 1	Forfait	1			
0.4	COTECH / Fin de phase 3	Forfait	1			
0.5	COFIL / Fin de phase 3	Forfait	1			
1	Tranche ferme 1 / Etude préalable aménagement hydraulique Bastillac					
1.1	Compilation et analyse critique des données existantes	Forfait	1			
1.2	Analyse complémentaire de terrain	Forfait	1			
1.3	Expertise des données hydrologiques et détermination des débits de la crue de décembre 2019	Forfait	1			
1.4	Réalisation d'une campagne topographique	Forfait	1			
1.5	Recalage du modèle hydraulique avec la crue de décembre 2019	Forfait	1			
1.6	Réalisation d'un diagnostic géotechnique	Forfait	1			
1.7	Prédimensionnement des ouvrages selon deux niveaux de protection	Forfait	1			
1.8	Utilisation du modèle hydraulique pour évaluer l'incidence des ouvrages pour les crues de référence	Forfait	1			
1.9	Réalisation d'une pré-étude foncière	Forfait	1			
1.10	Analyse du cadre règlementaire et calendrier d'opération	Forfait	1			
1.11	Estimation du coût des travaux pour les deux scénarios	Forfait	1			
1.12	Analyse coût-bénéfice des deux scénarios	Forfait	1			
1.13	Fourniture des rapports papier de fin de tranche ferme 1	Forfait	1			
	total tranche ferme 1					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
2	Tranche ferme 2 / Avant-projet définitif du scénario retenu					
2.1	Complétude sur le volet foncier	Forfait	1			
2.2	Dimensionnement de l'ouvrage	Forfait	1			
2.3	Proposition de programmation	Forfait	1			
2.4	Fourniture des rapports papier de fin de tranche ferme 2	Forfait	1			
	total tranche ferme 2					
3	Tranche ferme 3 / Procédures administratives et réglementaires					
3.1	Rédaction procédure loi sur l'eau avec enquête publique	Forfait	1			
3.2	Déclaration d'utilité publique	Forfait	1			
3.3	Dossier technique de l'ouvrage	Forfait	1			
3.4	Document décrivant l'organisation liée à l'exploitation / surveillance	Forfait	1			
3.5	Etude de la mise en œuvre d'un système d'alerte de crue	Forfait	1			
3.6	Registre	Forfait	1			
3.7	Rédaction de l'étude de dangers	Forfait	1			
3.8	Dossier de demande de classement	Forfait	1			
3.9	Fourniture des rapports papier de fin de tranche ferme 3	Forfait	1			
	total phase 2					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
4	TRANCHE OPTIONNELLE 1 / TOPOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE					
4.1	Dossier de consultation pour mission géomètre	Forfait	1			
4.2	Accompagnement dans le suivi du prestataire retenu	Forfait	1			
	total TO 1					
5	TRANCHE OPTIONNELLE 2 / GEOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE					
5.1	Dossier de consultation pour mission géotechnique	Forfait	1			
5.2	Accompagnement dans le suivi du prestataire retenu	Forfait	1			
	total TO 2					
6	TRANCHE OPTIONNELLE 3 / MODELISATION HYDRAULIQUE COMPLÉMENTAIRE					
6.1	Modélisation hydraulique	Forfait	1			
	total TO 3					
7	TRANCHE OPTIONNELLE 4 / COMPLÉTUDE DU DOSSIER					
7.1	Appui à la rédaction du dossier définitif avant dépôt auprès des services instructeurs	Forfait	1			
	total TO 4					
8	TRANCHE OPTIONNELLE 5 / RÉDACTION DOSSIER DE CONSULTATION POUR LA MOE					
8.1	Rédaction du dossier de consultation pour la maîtrise d'œuvre	Forfait	1			
	total TO 5					