




Marché ordinaire de prestations intellectuelles

## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Étude d'opportunité de réduction du risque inondation sur le bassin versant de la Geüne



### Acheteur

Syndicat mixte de l'Adour amont (SMAA)

21 place Corps Franc Poggiès

65500 VIC-EN-BIGORRE

Tél : 05 62 08 35 98

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
1	Phase 1 / Etude préliminaire et choix des hypothèses de travail					
1.1	Compilation et analyse critique des données existantes	Forfait	1			
1.2	Analyse historique	Forfait	1			
1.3	Analyse hydrogeomorphologique (hors visite de terrain)	Forfait	1			
1.4	Analyse hydrologique	Forfait	1			
1.5	Enquête de terrain	Forfait	1			
1.6	Entretiens	Forfait	1			
1.7	Rédaction & mise en forme des résultats	Forfait	1			
1.8	Réunions	Forfait	1			
	<b>total phase 1</b>					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
2	Phase 2 / Diagnostic de vulnérabilité du territoire au risque inondation					
2A	Phase 2A / Caractérisation de l'aléa					
2A.1	Construction du/des modèle(s) y compris calage	Forfait	1			
2A.2	Caractérisation de l'aléa dans l'état actuel (3 scénarios hydrologiques)	Forfait	1			
2A.3	Rédaction et mise en forme des résultats	Forfait	1			
	<b>sous-total phase 2A</b>					
2B	PHASE 2B / Caractérisation des enjeux					
2B.1	Caractérisation des enjeux et montant des dommages	Forfait	1			
2B.2	Rédaction et mise en forme des résultats	Forfait	1			
	<b>sous-total phase 2B</b>					
2C	PHASE 2C / Diagnostic de vulnérabilité du territoire aux inondation					
2C.1	Diagnostic de vulnérabilité	Forfait	1			
2C.2	Rédaction et mise en forme des résultats	Forfait	1			
2.0	Réunions	Forfait	1			
	<b>sous-total phase 2C</b>					
	<b>total phase 2</b>					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
3	Phase 3 / Analyse multicritère simplifiée de démarches de réduction du risque					
3.1	Propositions de démarches, hiérarchisation et constructions de scénarios	Forfait	1			
3.2	Elaboration et application de la méthodologie pour l'analyse multicritère	Forfait	1			
3.3	Modélisations complémentaires	Forfait	1			
3.4	Rédaction & mise en forme des résultats	Forfait	1			
3.5	Réunions	Forfait	1			
3.6	Réunions publiques	Forfait	1			
	<b>total phase 3</b>					

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté	PU €HT	Total €HT	Total €TTC
4	TRANCHE OPTIONNELLE 1 / TOPOGRAPHIE					
4.1	Dossier de consultation pour mission géomètre	Forfait	1			
4.2	Accompagnement dans le suivi du prestataire retenu	Forfait	1			
	<b>total TO 1</b>					
5	TRANCHE OPTIONNELLE 2 / approfondissement d'un scénario au stade avant-projet					
5.1	Dimensionnement	Forfait	1			
5.2	Etude complémentaire (foncière, usage, environnemental, etc.) pour	Forfait	1			
5.3	Rédaction & mise en forme des résultats	Forfait	1			
5.4	Réunions	Forfait	1			
	<b>total TO 2</b>					
6	TRANCHE OPTIONNELLE 3 /approfondissement d'un scénario supplémentaire					
6.1	Dimensionnement	Forfait	1			
6.2	Etude complémentaire (foncière, usage, environnemental, etc.) pour	Forfait	1			
6.3	Rédaction & mise en forme des résultats	Forfait	1			
	<b>total TO 3</b>					